D Ministero ~. Direzione generale per le dighe

delle Infrastrutture @~ e leinfrastrutture idriche

7%, © dei Traspﬂrli r o WE”  Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative
i e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali

PIANO NAZIONALE DI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI E
PER LA SICUREZZA NEL SETTORE IDRICO

Decreto Interministeriale n. 350 del 25.10.2022
di adozione delle modalita e dei criteri per la redazione e I’aggiornamento
del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico

articolo 2, comma 3-lettera b), comma 8 e Allegato 1

ALLEGATO 5

Format - Relazione tecnica della proposta in riferimento a quanto
previsto nell’Allegato 1 al DI n. 350/2022, comprensiva di appendice

[da compilarsi per ciascuna proposta di intervento che il Soggetto Proponente presenta]



Direzione generale per le dighe
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e dei Trasporti per la sicurezza del settore idrico

RELAZIONE TECNICA DELLA PROPOSTA D’INTERVENTO
(da sviluppare sulla base degli indirizzi dell’Allegato 1 al DI n. 350/2022)
(da sviluppare in massimo 35 pagine, compresa Appendice)

NOTA
Per utilita di redazione e sviluppo dei contenuti della relazione, il format riporta
testualmente in ciascun paragrafo il contenuto dell’Allegato 1 al DI 350/2022.

Sara cura del redattore elaborare il documento in funzione della tipologia e delle
caratteristiche della proposta d’intervento.

1. Presentazione della proposta progettuale e dei suoi obiettivi

Presentare la proposta progettuale risultante dal processo di analisi delle alternative che sara illustrato nei
punti successivi. Indicare le caratteristiche tipologiche delle infrastrutture da realizzare e descrivere i
fabbisogni e le criticita che il progetto intende superare e gli obiettivi che il progetto si prefigge di
raggiungere.

2. ldentificazione e descrizione del Sistema, o dell’Ambito di Intervento, nel quale si inserisce la
proposta di intervento

In questa sezione la proposta progettuale viene inserita nel contesto infrastrutturale esistente che deve essere
identificato, descritto e anche qualificato dal punto di vista delle condizioni di efficienza sia attuali che a
breve e medio-lungo termine.

2.1 Identificazione del sistema o dell’Ambito di intervento

Come anticipato nella premessa dell’ Allegato 1 al DI n. 350/2022, 1’unita di analisi autosufficiente® & diversa
a seconda che la proposta sia relativa al settore dell’approvvigionamento primario, anche ad uso plurimo, o
alla rimessa in efficienza di reti idriche di distribuzione.

Nel primo caso I’unita di analisi autosufficiente ¢ costituita dal sistema idrico, rappresentato dall’insieme delle
infrastrutture che, unitamente all’intervento proposto, concorreranno alla utilizzazione finale dell’output
dell’intervento medesimo e, quindi, alla identificazione dell’area di riferimento per I’analisi della domanda e
dell’offerta attuale e futura e degli effetti derivanti dalla proposta di intervento. Il sistema sul quale ha impatto
diretto o indiretto I’intervento proposto puo risultare dall’interconnessione, per centri di offerta e/o di domanda,
di diversi schemi idrici.

Nel secondo caso, cio¢ quando I’intervento ¢ finalizzato alla rimessa in efficienza delle reti idriche di
distribuzione, 1’unita di analisi autosufficiente ¢ I’Ambito di Intervento, definito come le reti di distribuzione,
0 porzioni di rete, o gruppi di reti individuate dal soggetto proponente e interessate dalla proposta d’intervento
per il controllo e la riduzione delle perdite idriche. L’ Ambito di intervento, nel caso del Servizio Idrico
Integrato, coincide con I’intero Ambito Territoriale Ottimale o sub-ambito nel caso di ATO unico regionale,
se esso ha una popolazione servita minore di 100.000 abitanti residenti, o deve avere una dimensione minima
di 100.000 abitanti serviti in caso contrario.

In questo tipo di interventi 1’enfasi ¢ posta sulla riduzione delle perdite idriche e sulla modernizzazione dei
processi di gestione delle reti stesse: per tale motivo il sistema di adduzione a monte delle reti puo rientrare in
questi progetti solo se la sua incidenza in termini finanziari e limitata o, in ogni caso, quando esso e semplice
e fortemente integrato con la rete urbana.

2.2 Descrizione del sistema o dell’Ambito di intervento

Questo punto della relazione conterra una descrizione sufficientemente approfondita dell’insieme delle
infrastrutture che, unitamente all’intervento proposto, concorreranno alla utilizzazione finale dell’ output della

L Cfr. Guida all’ Analisi Costi-Benefici dei progetti di investimento. Commissione Europea, Direzione generale della Politica regionale
e urbana, 2014, pagina 30.
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proposta. La descrizione, preferibilmente corredata da uno schema funzionale, comprendera per ciascuno degli
elementi indicati al punto precedente, parametri quantitativi quali la lunghezza dei sistemi di adduzione, il
numero di infrastrutture di accumulo, disconnessione, le potenzialita degli impianti di trattamento e
sollevamento, il numero, la tipologia e le caratteristiche dei centri di domanda (p.e. abitanti serviti, estensione
delle aree irrigate, etc., numero di aziende negli agglomerati industriali, gli elementi a rischio protetti da eventi
alluvionali, se al sistema idrico appartengono infrastrutture che svolgono un ruolo di mitigazione del rischio
di alluvione). Per gli interventi sulle reti idriche saranno specificate le caratteristiche delle reti di distribuzione,
con indicazione della lunghezza, eta, materiali.

2.3 Individuazione dello scenario infrastrutturale di riferimento

Assieme alla configurazione infrastrutturale, nella relazione sara fornita una descrizione delle condizioni di
efficienza dell’intero sistema sia attuali che nel breve e medio-lungo termine, anche in questo caso corredata
da indicatori quantitativi, tra cui gli indicatori M1, M2 e M3 di Qualita Tecnica di cui alla Deliberazione
917//R/IDR dell’ARERA che vanno indicati non solo per gli Ambiti di Intervento ma anche per sistemi idrici
destinati in tutto o in parte all’approvvigionamento civile, le caratteristiche dei sistemi di irrigazione, con una
stima delle perdite idriche lungo la catena di valore che porta dalle fonti di approvvigionamento alle colture.

La considerazione delle condizioni di efficienza dell’intero sistema permette di passare dalla descrizione della
configurazione infrastrutturale tout court alla definizione di uno scenario infrastrutturale di riferimento
indicando la vita utile residua delle diverse componenti del sistema e quindi gli eventuali interventi di
manutenzione ordinaria/straordinaria o rinnovo necessari per mantenere il sistema nel suo attuale livello di
performance (scenario di riferimento “do minimum”, si veda piu avanti nel paragrafo). Una stima di massima
dei relativi costi sara poi fornita nei punti successivi.

Come si vedra meglio nelle sezioni successive, € preferibile considerare diversi scenari di riferimento, proprio
in relazione a diversi possibili scenari in merito al miglioramento dell’efficienza nei sistemi di distribuzione a
valle dei sistemi idrici.

In ogni caso, lo scenario di riferimento deve essere sviluppato o con riferimento ad una situazione “Business
as Usual” (BAU) che non prevede alcun tipo di investimento, pero tenendo conto nella valutazione dei
conseguenti impatti sulla capacita produttiva, o, piu realisticamente, con rifermento ad una condizione “do-
minimum”, consistente nel solo mantenimento/riqualificazione della capacita esistente. In questo ultimo caso,
i costi incrementali dell’alternativa progettuale vanno considerati al netto di quelli affrontati nella condizione
do-minimum che devono quindi essere stimati.

3. Coerenza della proposta di intervento con la pianificazione esistente o in itinere.

In questo punto viene svolta la valutazione della coerenza della proposta di intervento e del sistema di
riferimento con le previsioni e i vincoli contenuti negli strumenti programmatori di settore approvati.

Gli strumenti programmatori principali sono il Piano di Gestione del Distretto Idrografico ed il Programma di
Gestione dei Sedimenti di cui all’articolo 117 comma 2-quater del decreto legislativo n. 152/06 ad esso
collegato, il Piano di Tutela delle Acque, il Piano d’ Ambito. Per le Province Autonome di Trento e Bolzano la
verifica di coerenza fa riferimento, oltre che ai piani sopra citati, al Piano generale di utilizzazione delle acque
pubbliche, previsto ai sensi dell'art. 14 dello Statuto di Autonomia e alla specifica e particolare pianificazione
provinciale che da esso discende. In questo punto puo essere illustrato piu distesamente il collegamento tra gli
obiettivi del progetto e le criticita evidenziate dalla programmazione, collegamento da evidenziare
sinteticamente gia nel punto 1.

Occorre, inoltre, dimostrare la compatibilita della proposta con gli obiettivi delle strategie nazionali
economiche, energetiche ed ambientali e con i vincoli della pianificazione urbanistica, territoriale e
paesaggistica.

4. Analisi della domanda a breve e medio-lungo termine del sistema idrico interessato dalla proposta
di intervento

Il presente paragrafo deve riassumere e integrare, ove necessario, le informazioni gia contenute nei Piani di
gestione, i Piani di tutela delle acque e loro annessi, redatti dall’ Autorita di Bacino Distrettuale e dalle Regioni
e Province Autonome. In caso di ampliamento del bacino utenza ’analisi ¢ estesa alla nuova dimensione del
sistema idrico, tenendo anche conto dell’introduzione della nuova infrastruttura proposta.

Dovranno essere forniti i profili della domanda idrica per i diversi usi lungo 1’intero periodo di pianificazione
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avente un valore di riferimento di 30 anni. Qualora non fosse possibile disporre di valutazioni attendibili per
1’orizzonte temporale di 30 anni, ¢ sufficiente effettuare una stima a 10 anni e tenerla costante per i successivi
20 anni. E opportuno sottolineare che 1’evoluzione della domanda idrica dovra tenere conto dei recuperi di
efficienza nelle reti idriche, civili, irrigue e industriali, a valle dei sistemi di approvvigionamento primario.
Tali recuperi di efficienza, conseguibili con metodologie diverse a seconda del settore e intervenendo in diversi
punti della catena di valore che porta dalle fonti di approvvigionamento agli utenti, sono infatti da considerare
strategici e prioritari nella prospettiva dell’attuale programmazione nazionale ed europea, e tenerne conto nella
programmazione degli investimenti nel settore dell’approvvigionamento primario ¢ fondamentale anche alla
luce della richiesta di coerenza della proposta progettuale con le altre azioni programmate, secondo quanto
indicato al punto 2.11 dell’ Allegato V del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio 2021/241 che
istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza.

4.1 Domanda civile

In questo punto saranno illustrati i risultati dell’analisi della domanda attuale, basata sull’analisi dei consumi
domestici, pubblici e commerciali per ottenere indicatori di consumo pro-capite, da applicare ai trend previsti
della popolazione civile residente e fluttuante. Oltre ai trend sulla popolazione sara opportuno tenere anche
conto dei trend osservati sui consumi pro-capite, in costante diminuzione nei paesi OCSE, e riferire di eventuali
modelli predittivi del loro andamento posti alla base delle stime. Infine, per gli investimenti nel settore
dell’approvvigionamento primario in cui la domanda idrica ¢ identificabile con il volume da prelevare dalle
fonti di approvvigionamento, dovra essere fornito il profilo dei recuperi di efficienza nei sistemi di adduzione
e soprattutto nelle reti idriche di distribuzione, legati agli interventi programmati e agli andamenti indicati nei
Piani d’Ambito. La composizione di questi effetti dara luogo a uno o piu profili annui (per tenere conto di
diversi scenari di realizzazione di alcuni dei processi sopra descritti) di consumo idrico degli utenti finali lungo
I’orizzonte di pianificazione e dei relativi prelievi dalle fonti di approvvigionamento che dovranno essere
esposti nella relazione.

4.2 Domandairrigua

Come la domanda per uso civile, anche la domanda per uso irriguo a cui fare riferimento & quella posta ai
centri di offerta del sistema idrico, cioé alle fonti di approvvigionamento. Conseguentemente, la domanda di
risorsa “alla pianta”, anche indicata come fabbisogno idrico della pianta, va incrementata di una quantita di
acqua che, a partire dalla pianta fino ai centri di offerta, viene dispersa dal sistema di applicazione alle colture,
dalle reti aziendali, dalle eventuali reti consortili, e infine dai sistemi di adduzione che li approvvigionano.
Quindi, come e certamente piu ancora che la domanda per uso civile, a causa dei molteplici elementi da cui
dipende D’effettivo volume idrico necessario per assicurare un’adeguata produzione colturale, la domanda
irrigua dipende dalla catena di valore sopra descritta e dal suo livello tecnologico e di efficienza.

A differenza della domanda civile in cui 1’acqua ¢ un bene finale, I’acqua per I’irrigazione ¢ un bene
intermedio, cioe & uno degli input della produzione agricola assistita dall’irrigazione, e, come ogni fattore
produttivo, € caratterizzato da un saggio marginale di sostituzione tecnica nel breve e soprattutto nel lungo
periodo; essa € quindi strutturalmente piu elastica della domanda idrica per uso civile. Uno degli input con cui
puo essere sostituita la risorsa idrica ¢ la conoscenza e 1’innovazione tecnologica, nel senso che sistemi di
irrigazione innovativi e smart, 1’uso dell’agrometeorologia a servizio dell’irrigazione, le tecniche di deficit
irrigation, e in generale tutti gli interventi di “soft engineering™? specifici del settore delle irrigazioni, possono
contribuire in modo significativo a ridurre i consumi idrici per I’irrigazione a produzione praticamente
invariata, sia in termini di quantita che di qualita del prodotto.

Inoltre, la domanda irrigua ¢ piu variabile della domanda civile, poiché piu fortemente di quest’ultima, dipende
dai fattori climatici, in primo luogo temperatura e precipitazione, ed € sensibile alle loro variazioni spaziali e
temporali ed & quindi piu sensibile di altri tipi di domanda ai cambiamenti climatici.

Nella relazione dovranno quindi essere trattati i seguenti punti secondo quanto previsto dal D.M. Mipaaf
31/07/2015 e presente in SIGRIAN:

1) Descrizione della configurazione attuale del sistema o dei sistemi irrigui interessati dall’intervento oggetto
di valutazione, sia di quelli in forma collettiva che in auto-approvvigionamento se rilevanti, con i seguenti
contenuti minimi:

2 Ministero delle infrastrutture e della mobilita sostenibili, Cambiamenti Climatici, infrastrutture e mobilita punto 5.5.2.2., pag. 220.
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- indicazione delle superfici attrezzate e irrigate per un numero di anni almeno pari a cinque (2017—2021);
- indicazione delle tipologie colturali irrigate e loro estensione;

- indicazione dei volumi attualmente prelevati dall’ambiente per 1’irrigazione, sia quelli per
I’approvvigionamento consortile, per gli ultimi cinque anni, che quelli per 1’auto-approvvigionamento,
se rilevanti e se noti, con indicazione del tipo di fonte di approvvigionamento;

- indicazione delle tecniche di irrigazione prevalente e loro incidenza nelle aree di interesse;

- descrizione dei sistemi di approvvigionamento consortile, con indicazione della lunghezza dei sistemi
di adduzione, di distribuzione consortile, delle capacita di accumulo, delle modalita di misurazione dei
volumi consegnati.

Quantificazione della domanda idrica della pianta per le tipologie colturali identificate, valutata con
riferimento a un periodo sufficientemente lungo per essere rappresentativo della variabilita delle principali
grandezze idro-climatiche (in primo luogo temperatura ed evaporazione) coinvolte nella valutazione della
domanda idrica. Procedendo in tal modo sara possibile esporre valori affidabili di tendenza centrale della
domanda alla pianta (media o mediana) e degli estremi (valori massimi, minimi, range interquartilico).
Tale periodo deve essere di almeno 30 anni a partire dagli anni piu recenti di disponibilita dei dati idro-
climatici. Bisogna rimarcare che, per ovvi motivi, la domanda irrigua e soprattutto la sua distribuzione a
scala mensile e annuale é tra quelle maggiormente influenzate dagli effetti del cambiamento climatico.
Conseguentemente, gli output ottenuti per la situazione attuale (valori di tendenza centrale e variabilita)
devono essere estesi anche lungo il periodo di valutazione della proposta progettuale, cioe per i prossimi
trenta anni, facendo riferimento alle previsioni di variazione dei parametri di interesse reperibili nella
letteratura di settore.

Documentazione relativa ad interventi e programmi finalizzati al miglioramento dell’efficienza irrigua. A
titolo di esempio:

e interventi, o in fase di elaborazione progettuale o in fase di realizzazione, diversi da quello oggetto
della valutazione e finalizzati alla rimessa in efficienza dei distretti irrigui consortili appartenenti al
sistema idrico interessato dalla proposta progettuale;

¢ investimenti rivolti al recupero di efficienza delle reti idriche di distribuzione aziendale e delle tecniche
di irrigazione;

e miglioramenti tecnologici e dell’efficienza nell’'uso delle risorse idriche, diversi dalla rimessa in
efficienza dei sistemi di distribuzione e di irrigazione nelle aree irrigue appartenenti al sistema oggetto
di analisi, basati su tecniche di soft engineering;

e documentazione che attesta evidenza di tendenze in atto di riorientamento colturale.

Profilo di domanda idrica al sistema di approvvigionamento lungo il periodo di pianificazione. | valori
attuali, ottenuti dall’analisi dei volumi erogati dagli Enti di irrigazione consortili negli ultimi cinque anni
di esercizio, devono in primo luogo essere opportunamente confrontati con le stime ottenute al punto
precedente in modo da evidenziare eventuali possibili incongruenze, anomalie, limiti ed incertezze legate
alle metodologie di stima della domanda idrica della pianta, alle modalita di stima dei volumi erogati, etc.
Il confronto potrebbe anche evidenziare peculiarita del servizio di irrigazione di cui tenere conto nelle
valutazioni successive. Le previsioni della domanda idrica lungo il periodo di valutazione devono partire
dai valori osservati ed essere svolte componendo i) le previsioni sul recupero di efficienza dei sistemi di
irrigazione consortile e aziendale indicati al punto 3) con ii) le previsioni viste al precedente punto 2) in
merito alla evoluzione della domanda alla pianta. La previsione dovra tenere conto anche di tendenze
osservabili e/o previste di riorientamento degli ordinamenti colturali, con la progressiva dismissione di
alcune tipologie colturali e favore di altre.

Domanda industriale

In merito alla stima della domanda idrica per uso industriale nella relazione saranno trattati i seguenti punti:

a) Descrizione delle attivita industriali presenti nel sistema idrico corredata da indicatori quantitativi quali
il numero di aziende e la loro distribuzione per settore produttivo, il numero di addetti, e
dall’indicazione delle tipologie di approvvigionamento (auto-approvvigionamento, rete idrica
consortile, reti idriche urbane).

b) Valutazione dei volumi erogati attualmente per tipologia di approvvigionamento basandosi sulle
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informazioni fornite dai gestori del Servizio Idrico Integrato e dalle aziende. Fare riferimento a dati
relativi ad almeno gli ultimi cinque anni per evidenziare 1’esistenza di eventuali trend.

C) A partire dai dati attuali, previsione dell’evoluzione della domanda di acqua per uso industriale lungo
i prossimi 30 anni svolgendo un’analisi dei consumi attuali e utilizzando i parametri provenienti
dall’analisi (p.e. il consumo idrico per addetto) opportunamente proiettati nel futuro anche
considerando i trend identificabili dalle serie storiche di utilizzo e formulando ipotesi di
sviluppo/contrazione/riconversione delle attivita produttive e di miglioramento tecnologico dei
processi (per esempio il ricircolo) nella direzione dell’incremento dell’efficienza idrica.

4.4  Domanda di energia idroelettrica
In merito alla stima degli usi idroelettrici presenti e future nella relazione saranno trattati i seguenti punti:

a) Descrizione degli impianti idroelettrici presenti nel sistema idrico oggetto di valutazione, corredata
dagli estremi delle concessioni di derivazione e da parametri tecnici quali salto utile, potenza installata,
numero e tipo di turbine, etc.

b) Stima dei valori di produzione di energia e dei volumi turbinati attualmente, da fornire per un numero
minimo di anni pari a cinque.

¢) Analisi delle potenzialita future, come produzione diretta o possibilita di energy storage, derivanti
dall’attuazione delle alternative infrastrutturali esaminate.

45 Domanda ad usi ricreativi

Questo tipo di uso si genera quando qualcuna delle infrastrutture componenti un sistema idrico,
prevalentemente uno specchio liquido artificiale, ma anche sorgenti, reti di canali, etc., vengono utilizzate per
svolgere attivita quali pesca, balneazione, sport acquatici, navigazione da diporto o semplicemente attivita
outdoor quali trekking, birdwatching, etc.

4.6 Domanda ad uso di laminazione per difesa dal rischio alluvioni

Considerato I’ambito del Piano oggetto [del DI n. 350/2022], la domanda da analizzare € quella di protezione
dagli effetti di un evento alluvionale e va quindi valutata considerando la doppia dimensione degli eventi
rischiosi: la loro probabilita di accadimento e ’entita dell’impatto da essi generato.

In questa fase la domanda di protezione delle alluvioni pud essere identificata con gli elementi esposti al rischio
di un evento alluvionale, rimandando la valutazione della riduzione del danno atteso per effetto della
realizzazione dell’intervento alla fase di quantificazione dei benefici.

47 Domanda ambientale

La relazione dovra riportare in forma sintetica tutti i rilasci previsti a valle delle opere di regolazione (deflusso
ecologico) indicando i volumi annui riservati agli usi ambientali, i riferimenti normativi per la loro valutazione,
la loro distribuzione nel corso dell’anno.

4.8  Scenari di evoluzione della domanda

Gli aspetti specifici di valutazione delle diverse domande settoriali sopra evidenziati mettono in rilievo che
esistono plurime fonti di incertezza nella determinazione dei profili della domanda idrica. Per questo motivo,
nella relazione dovranno essere formulati e quantificati piu scenari rispetto ai quali valutare 1’alternativa
infrastrutturale, in relazione alle principali fonti di incertezza rilevate.

Per esempio, nel caso della domanda idrica per uso civile potranno formularsi diversi scenari in relazione a
diversi livelli ipotizzati di recupero delle perdite idriche o in relazione a diversi outlook demografici o di
evoluzione dei consumi pro-capite. Tipicamente possono prendersi in considerazione tre diversi livelli dei
parametri considerati: per esempio un outlook demografico medio, normale, basso, un recupero di efficienza
delle reti idriche che converge pit 0 meno rapidamente verso il livello obiettivo, consumi pro-capite stabili o
in diminuzione.

Per scenario si intende quindi un profilo di domanda, a scala di aggregazione per lo meno annua, che si estende
per il periodo di pianificazione (cioé 30 anni), ottenuto combinando diversi livelli dei parametri ai quali si
ritiene che gli indicatori di performance dell’alternativa possano essere sensibili. Da questo punto di vista, la
costruzione degli scenari dovrebbe essere preceduta e guidata, anche al fine di ridurre i costi in termini di
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tempo e di complessita delle valutazioni, da un’adeguata analisi di sensitivita volta a identificare i parametri a
cui gli indicatori di performance introdotti nel seguito di questo documento risultano sensibili.

L’approccio dell’analisi di sensitivita va applicato non solo nella scelta dei parametri a cui una certa domanda
settoriale puo essere sensibile ma anche, preliminarmente, nella scelta dei settori in cui la domanda idrica va
articolata in scenari: se per esempio un determinato tipo di utilizzazione ha una incidenza limitata sulla
domanda complessiva di acqua, nelle valutazioni sara possibile prendere in considerazione solamente lo
scenario centrale di evoluzione della domanda.

In questa sezione si € anticipato in parte quanto sara illustrato nella sezione dedicata all’analisi dell’incertezza
proprio per sottolineare il carattere operativo di questo tipo di analisi e I’importanza della sua integrazione nel
processo di valutazione.

Nel caso della domanda irrigua gli scenari potrebbero risultare, per esempio, dalla combinazione di diversi
livelli di domanda “alla pianta” per effetto di variazioni delle forzanti termo-pluviometriche, di diversi livelli
di penetrazione di innovazioni tecnologiche che permettono una riduzione delle quantita di acqua da
somministrare alla pianta a parita di produzione, di diversi livelli di recupero delle perdite idriche nei sistemi
di distribuzione.

5. Analisi dell’offerta di risorsa idrica del sistema

In questo punto della relazione sara svolta una quantificazione dei volumi idrici disponibili per i diversi usi,
tenendo anche conto della variabilita della risorsa idrica e della sua qualita.

5.1 Analisi dell’offerta a breve termine (sorgenti, pozzi, prese ad acqua fluente e serbatoi)

Per ciascuna fonte di approvvigionamento del sistema sara fornita una quantificazione della disponibilita di
risorsa idrica e della sua variabilita sotto forma di una serie storica ad una scala temporale adeguata ad
evidenziare gli effetti dell’alternativa infrastrutturale esaminata. L’analisi idrologica sara quindi sviluppata ad
un livello che consenta I’identificazione delle probabilita di fallanza del sistema conseguente a eventi siccitosi
e la determinazione della accessibilita ai servizi idrici dell’intero sistema, seguendo la metodologia riportata
in Appendice [Allegato 1 del DI n. 350/2022]. Inoltre, dovra essere svolta al fine di verificare il rispetto degli
obiettivi di qualita per i corpi idrici sotterranei suscettibili di un impatto dovuto all’intervento. L accessibilita
€ uno degli indicatori, introdotti nell’Allegato 2, per la valutazione in forma di punteggio (scoring) degli
interventi proposti. Per fonti di approvvigionamento che hanno un’incidenza limitata sul bilancio idrico del
sistema ¢ possibile includere nell’analisi solamente il valore di disponibilita media.

E necessario anche fornire una caratterizzazione della qualita della risorsa idrica, effettuata in coerenza con le
norme di settore, verificandone le risultanze con quanto riportato nel Piano di Gestione del Distretto
Idrografico.

Qualora I’intervento sia di tipo supply-side, cioé rivolto ad incrementare le disponibilita idriche complessive
del sistema (nuove opere di regolazione dei deflussi superficiali, anche ad acqua fluente, trasferimenti inter-
bacino, etc.) dovra essere illustrata un’analisi delle disponibilita idriche aggiuntivi, sotto forma di una serie
storica o di una distribuzione di probabilita.

5.2 Analisi dell’offerta del sistema a medio-lungo termine e dei rischi connessi al cambiamento
climatico

La relazione deve sviluppare un’analisi dell’impatto del cambiamento climatico sulle disponibilita idriche
attuali. A tal scopo sara verificata, in primo luogo, I’esistenza di trend significativi nelle disponibilita idriche
nelle serie storiche, sia nei loro valori medi che nella loro variabilita delle disponibilita, illustrandone le
possibili cause. Se pertinente, dovranno essere qui anche valutati gli impatti relativi ad altri cambiamenti
nell’assetto attuale delle infrastrutture idriche (realizzazione di nuove infrastrutture, cambiamenti nell’uso del
suolo, etc.).

Qualora le analisi sulle serie storiche mostrino la concreta possibilita che gli effetti del cambiamento climatico
siano gia riscontrabili nelle serie idro-climatiche rilevanti per la valutazione delle disponibilita idriche, ed esse
siano confortate dalle piu recenti proiezioni sul cambiamento climatico nell’area di interesse, si dovranno
formulare piu scenari idrologici da utilizzare nella quantificazione degli indicatori di performance su cui si
basa la valutazione dell’alternativa infrastrutturale.
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5.3  Scenari idrologici

Pertanto, analogamente a quanto indicato per la domanda di risorsa idrica, qualora esistano fondati motivi per
ritenere che le risorse idriche sono destinate a mutare in quantita e qualita nel breve — medio termine, o0 in
generale qualora si desideri conferire maggiore robustezza all’analisi dell’alternativa infrastrutturale, saranno
formulati diversi scenari idrologici su cui basare la valutazione. Tali scenari sono sempre costituiti da serie di
disponibilita idriche (deflussi superficiali, rese di sorgenti, etc.) generate tenendo conto sia della incertezza
nella stima dei parametri idrologici intrinseca nelle serie storiche disponibili, che di quella presente nei processi
che determinano la trasformazione afflussi — deflussi, anche per effetto del cambiamento climatico.

6. Qualita strategica degli interventi

Come detto, nella nuova pianificazione la proposta progettuale deve emergere come risultante dell’analisi di
ciascuna delle possibili alternative esistenti per il sistema idrico considerato.

Le alternative progettuali vanno quindi: 1) identificate e 2) analizzate individualmente, o eventualmente in
combinazione con altre, seguendo il percorso delineato nei punti successivi, in modo da pervenire, per ciascuna
di esse, alla valutazione degli indicatori di performance, anche economica e finanziaria, che saranno introdotti
nel seguito. L’alternativa progettuale che emerge dall’analisi come proposta progettuale ¢ pertanto da
intendere, nell’autentico spirito del DOCFAP, come COSA fare per massimizzare i benefici netti, da guardare
in tutte le diverse dimensioni rilevanti, generati dal sistema idrico in esame.

Il processo di generazione e valutazione delle alternative, lungi dall’essere un esercizio astratto o addirittura
artificiale da assolvere in modo generico, trova invece la sua motivazione nel fatto che i soggetti proponenti,
che non a caso sono soggetti di alto livello (le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, le
Autorita di Distretto Idrografico, gli Enti di Governo d’Ambito) ricevono spesso dai concessionari e dai
soggetti che gestiscono i diversi servizi idrici nel sistema considerato proposte di investimento che riflettono
il punto di vista di un singolo soggetto per risolvere e mitigare criticita, o soddisfare obiettivi, che sono invece,
in tutto o in parte, comuni.

Il processo di analisi delle alternative si svolge attraverso i passaggi descritti di seguito.

6.1 Individuazione delle alternative progettuali

Ciascuna alternativa € una idea progettuale, eventualmente gia portata ad un livello di definizione piu avanzato,
gia resa disponibile ai soggetti proponenti dai concessionari e/o gestori, che ha I’obiettivo di risolvere, in tutto
0 in parte, alcune criticita del sistema idrico esaminato sotto il profilo della sicurezza dell’approvvigionamento.
Il termine “sicurezza” va naturalmente declinato nell’accezione di “riduzione del rischio”
dell’approvvigionamento, da intendersi nella dimensione appropriata al sistema considerato come, per
esempio, la riduzione del rischio di fallanze idrologiche (siccita), riduzione delle interruzioni o riduzioni del
servizio a causa di problemi di qualita dell’acqua o di fuori servizio di condotte adduttrici, impianti di
sollevamento e potabilizzazione, etc.

In questa sezione della relazione, quindi, saranno elencate, per esempio in forma tabellare, le idee progettuali
gia sul tavolo degli Enti proponenti che attraverseranno il processo di analisi descritto nel seguito. Ove ritenuto
opportuno, nella relazione alcuni dei punti seguenti possono essere condensati in un unico punto e le
informazioni quantitative possono essere fornite in una o piu tabelle.

6.1.1 Tipologie di alternative considerate

Sara necessario specificare se 1’alternativa infrastrutturale e una nuova opera o se si tratta di manutenzioni
straordinarie o completamenti di opere esistenti.

6.1.2 Modalita di valutazione di alternative

Le idee progettuali consistenti nella manutenzione straordinaria o nel completamento di opere esistenti vanno
considerate prioritarie, ma deve essere confermata I’attualita dell’opera, cio¢ la sua strategicita all’interno del
sistema. Deve essere cio¢ dimostrato che I’opera che si desidera completare o di cui si prevede di effettuare un
rinnovo e ancora necessaria nel quadro, descritto nelle sezioni precedenti, della domanda e dell’offerta di
risorsa idrica.

Qualora si rilevi una sinergia/sovrapposizione tra le alternative considerate, possono essere valutati gruppi di
alternative in modo da evidenziare la loro capacita congiunta di aumentare la sicurezza
dell’approvvigionamento.
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6.2 Descrizione delle caratteristiche tecniche dell’alternativa

In questo punto sara fornita una descrizione sintetica delle caratteristiche tecniche di ciascuna alternativa
considerata con evidenza delle diverse componenti (opere civili, opere elettromeccaniche, acquisizione di aree,
opere di mitigazione ambientale, etc.).

6.3  Costi di investimento, di manutenzione e gestione a vita intera dell’alternativa

In questo punto sara fornito:
e il quadro economico dell’alternativa;

e una stima dei costi di gestione, di manutenzione ordinaria, di sostituzione di componenti dell’alternativa
lungo il periodo di valutazione (30 anni);

e il valore residuo dell’infrastruttura al termine del periodo di valutazione;

e un cronoprogramma che evidenzi i tempi necessari per le fasi di progettazione, autorizzazione, gara e
realizzazione.

6.4 Identificazione dei benefici fisici dell’alternativa nell’ottica del sistema idrico

In questa sezione verra svolta una descrizione dei benefici fisici conseguenti alla realizzazione di ciascuna
alternativa e della loro evoluzione e successivamente una quantificazione dei benefici stessi, in questa fase in
termini non monetari, rimandando alla sezione 6.5.6 la quantificazione economica dei benefici diretti
provenienti dall’intervento.

6.4.1 Descrizione dei benefici

Verranno descritti gli effetti dell’alternativa sulla sicurezza dell’approvvigionamento e sulla resilienza del
sistema. Per quanto riguarda la sicurezza dell’approvvigionamento, saranno identificati i benefici indotti dalla
riduzione dei rischi di rottura e di fuori esercizio di elementi del sistema nella situazione antecedente e
successiva all’alternativa proposta, sia per problemi connessi alla resistenza meccanica dei componenti del
sistema (p.e. collasso di gallerie, rotture di condotte adduttrici, etc.), che alla qualita della risorsa idrica, come
richiesto, ad esempio, dalla applicazione del Water Safety Plan nel caso dei sistemi acquedottistici.

Per gli interventi di completamento o di rinnovo del capitale € questa la sezione della relazione in cui indicare
la strateqgicita delle opere che si intende rinnovare o completare ai fini del mantenimento dei livelli di servizio
attuali o del loro miglioramento nel quadro, descritto nelle sezioni precedenti, della domanda e dell’offerta di
risorsa idrica. Se tale strategicita & confermata, questi interventi entrano in gioco nella formazione dello
scenario di riferimento per la valutazione delle alternative infrastrutturali che prevedono invece nuove opere.

6.4.2 Quantificazione non monetaria dei benefici - il bilancio idrico

In questa sezione, gli effetti descritti nel punto precedente saranno quantificati in termini non monetari.
Considerati gli effetti prevalenti di questo tipo di interventi, tali effetti sono descritti quantitativamente in
termini di volumi idrici incrementali che I’alternativa rende disponibili, di riduzione del numero e della durata
delle interruzioni, etc. Infatti, I’obiettivo di incrementare la sicurezza dell’approvvigionamento idrico, che
sottende in un modo o nell’altro tutte le alternative progettuali oggetto del Piano, si traduce in termini
quantitativi nell’obiettivo di migliorare il bilancio idrico attuale e futuro del sistema in esame, a scale
temporali differenti a seconda del tipo di intervento considerato. In un sistema che ha bisogno di interventi
infrastrutturali per incrementare la sicurezza dell’approvvigionamento, il confronto tra domanda e offerta di
risorsa idrica, cioé appunto il bilancio idrico, evidenzia infatti in generale la presenza di deficit idrici, a scale
temporali diverse, (giornalieri, mensili, stagionali, pluriennali) che gli interventi proposti possono contribuire
a mitigare o a ridurre.

L’esposizione del bilancio idrico, da svolgere in questa sezione, deve quindi essere fatta alla scala temporale
adeguata a permettere 1’evidenziazione e la quantificazione dei deficit idrici che I’intervento permette di
evitare. Spesso una scala temporale troppo grossolana (p.e. I’anno) e ['uso di valori medi non permette
un’adeguata evidenziazione dei deficit. Nei sistemi di approvvigionamento primario, anche la pratica dell’uso
di valori di offerta idrica corrispondenti a determinate probabilita di non accadimento, aggregati a scala di
sistema e da confrontare con i valori di domanda, appare insoddisfacente almeno per le seguenti ragioni:

— non tiene conto della capacita di regolazione dei serbatoi, se presenti, e delle loro regole gestionali;
— il concetto di offerta con una certa probabilita di non superamento per un sistema approvvigionato da piu
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fonti & ambiguo, perché le diverse fonti di approvvigionamento non hanno, in generale, un comportamento
sincronico, e le loro disponibilita idriche sono invece caratterizzate da una distribuzione di probabilita
multivariata;

— non tiene conto della topologia del sistema che e determinante per comprendere I’impatto degli interventi.

6.4.3 Quantificazione non monetaria dei benefici - il modello di simulazione del sistema idrico

Conseguentemente, in sistemi idrici caratterizzati da centri di domanda e di offerta plurimi, con
interconnessioni tra schemi idrici diversi e significative capacita di regolazione o di riserva, &€ opportuno che
il bilancio idrico a supporto della valutazione dell’intervento sia ottenuto predisponendo un modello
matematico del sistema idrico in esame, in grado di evidenziare i deficit idrici alla scala temporale appropriata.
A tal fine il modello dovra tenere conto:

o della capacita di regolazione dei serbatoi sottesi dalle opere di sbarramento presenti nel sistema;
e della variabilita idrologica dell’offerta in modo adeguato, seguendo i criteri indicati al precedente

o della topologia del sistema, in modo da riprodurre gli schemi di adduzione presenti e il modo in cui
collegano i centri di offerta con i centri di domanda, comprese le consegne o gli acquisti da altri sistemi;

o delle caratteristiche degli impianti presenti (di potabilizzazione, di sollevamento, di produzione di energia
idroelettrica, etc.) in termini di loro capacita massima di processo;

o diregole di gestione dettate da vincoli di tipo concessorio e gestionale, come per esempio la miscelazione
di acque con qualita diversa, I’utilizzo prioritario delle risorse non regolate, etc.

La valutazione dell’effetto dell’intervento si fonda sulla constatazione pragmatica che, in un servizio idrico,
ogni elemento di rischio si traduce, indipendentemente dalla sua origine, in una interruzione del servizio o in
una riduzione del suo livello, cio¢ dei volumi erogati. L’interruzione determina quindi il parziale o totale non
soddisfacimento della domanda di uno o piu centri di domanda con la generazione di un deficit.

Il modello di simulazione sopra introdotto deve quindi permettere la caratterizzazione quantitativa dei deficit,
nella situazione di riferimento e nella situazione con I’alternativa, con riferimento all’entita del deficit e alla
sua frequenza.

In questa sezione saranno quindi illustrate le caratteristiche del modello di simulazione utilizzato e la
quantificazione degli impatti dell’alternativa.

Gli indicatori di prestazione relativi ai parametri concernenti 1’affidabilita, la resilienza e la vulnerabilita sono
descritti nell’ Allegato 2 [al DI n. 350/2022].

6.5 Analisi finanziaria ed economica

Per ciascuna alternativa infrastrutturale, tranne le manutenzioni straordinarie o i completamenti di opere
esistenti che, se considerate strategico, contribuiscono a determinare lo scenario do-minimum e che vanno
analizzati a parte, sara svolta una analisi costi-benefici.

Per I’esecuzione dell’analisi costi — benefici si faccia riferimento alle indicazioni delle Linee Guida MIT del
2017 [ovvero delle Linee guida operative per la valutazione degli investimenti in opere pubbliche — settore
idrico™ del 2022%] e alla Guida all’ Analisi Costi — Benefici della Unione Europea.

Considerata la possibilita di valutare anche 1’effetto di due o piu alternative simultaneamente, nel seguito si
utilizzera il termine intervento per indicare I’alternativa o un insieme di piu alternative valutate
simultaneamente.

6.5.1 Analisi finanziaria: Costi e ricavi

Saranno richiamati in modo sintetico il quadro dei costi di investimento, gestione e manutenzione ordinaria
dell’intervento e dei ricavi previsti nel tempo di vita utile della proposta di intervento, compresi 1’eventuale
valore residuo dell’opera alla data finale dell’analisi e ’eventuale riduzione nei costi operativi resa possibile
dall’alternativa.

3 adottate con Decreto ministeriale n. 326/2022, disponibili al link https://www.mit.gov.it/normativa/decreto-ministeriale-n-326-del-
11102022
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6.5.2 Analisi finanziaria: Costi di sostituzione e manutenzioni straordinarie nell’ orizzonte dell’analisi

Sara fornita una stima dei costi a vita intera, comprensivi dei costi per la manutenzione straordinaria e/o la
sostituzione di elementi dell’intervento, idonei a garantire la funzionalita dell’intervento proposto.

6.5.3 Analisi finanziaria: Tariffe e canoni applicabili
Sintesi delle tariffe e dei canoni che sono applicabili per la copertura dei costi generati dall’intervento.

6.5.4 Analisi finanziaria: Redditivita finanziaria

Analisi dei valori degli indici di redditivita finanziaria quali il Valore Attualizzato Netto Finanziario (VANF)
ed il Tasso di Rendimento Finanziario (TRF).

6.5.5 Analisi economica: Calcolo dei prezzi ombra e dei fattori di conversione

Com’¢ noto, il concetto chiave su cui si basa I’analisi economica di un investimento ¢ rappresentato dal prezzo
ombra, ovvero il prezzo che riflette il costo opportunita di beni e servizi: a causa di una serie di distorsioni,
infatti, i prezzi osservati sul mercato possono non coincidere con il costo opportunita. In questa sezione saranno
indicati i fattori di conversione che permettono di passare dai prezzi di mercato dei fattori di produzione
dell’alternativa a quelli ombra e il valore del salario ombra per la manodopera.

6.5.6 Analisi economica: Valutazione dei benefici diretti - Disponibilita a pagare e disponibilita ad accettare

Aii fini della valutazione dei benefici economici, ¢ non solamente finanziari, dell’uso delle risorse idriche nei
diversi comparti e del valore dell’uso alternativo (costo della risorsa o prezzo ombra), verra fornita una
descrizione delle metodologie adottate per la stima della disponibilita a pagare per il servizio aggiuntivo e di
quella ad accettare per la mancanza del servizio a favore dell’uso alternativo, a partire dagli indicatori fisici,
ma non monetari, gia forniti al punto 6.4.

6.5.7 Metodi di quantificazione e valorizzazione economica dei benefici di tipo ricreativo e delle esternalita

Quantificazione economica, con descrizione dei metodi utilizzati, degli impatti dell’alternativa diversi da quelli
direttamente legati al consumo della risorsa idrica (usi ricreativi, protezione dal rischio alluvioni,) e delle
esternalita (emissioni evitate di gas serra per effetto del contenimento degli usi energetici o per I’incremento
di produzione di energia rinnovabile, esternalita positive legate all’irrigazione).

6.5.8 Redditivita economica

Analisi e stima dei valori degli indici di redditivita finanziaria quali il Valore Attualizzato Netto Economico
(VANE) e il Tasso di Rendimento Economico (TRE).

7. Analisi di rischio e sintesi del giudizio finale nel contesto dell’analisi del sistema idrico
Identificazione e descrizione delle principali fonti di incertezza dei fattori fisici ed economici che possono
modificare 1’analisi sulla validita del progetto e sviluppo degli scenari possibili e della loro probabilita. E
opportuno identificare anche le eventuali misure di riduzione dei potenziali effetti negativi della modifica dello
scenario di riferimento.

Luogo e data Nominativo e firma
(Soggetto Attuatore)
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APPENDICE ALLA RELAZIONE TECNICA

Motivazioni a supporto dell’analisi e della valutazione ex ante dell’intervento proposto attraverso
Papplicazione della metodologia di valutazione di cui all’Allegato 2 del DI n. 350/2022

(da sviluppare in massimo 5 pagine)

NOTA
Per utilita di redazione e sviluppo dei contenuti dell’appendice, il format riporta
testualmente per ciascuna “dimensione” il contenuto incluso nell’Allegato 2 al DI 350/2022.
Sara cura del redattore motivare tutti i “domini” e
indicare il valore richiesto/I’alternativa richiesta.

= Dimensione economico-finanziaria
- Dominio A.1 Analisi Costi- Benefici / Analisi Costi-Efficacia

Sulla base delle analisi di fattibilita tecnica, tra cui svolge un ruolo fondamentale la previsione della

domanda per i diversi usi devono essere esplicitati, con riferimento all’intero ciclo di vita dell’opera:

* i costi di investimento e i costi operativi;

* i benefici economici espressi anch’essi in termini monetari e riferiti a sicurezza di approvvigionamento
idrico per i diversi settori, efficienza energetica, produzione di energia, miglioramento ambientale,
riduzione dei danni da inondazione nel caso di serbatoi ad uso multiplo compresa la laminazione delle
piene, etc.

(indicare il valore)
| ERR= |

- Dominio A.2 Analisi dell’impatto dell’opera sullo sviluppo economico del territorio

Da valutare con modelli quali-quantitativi che permettano di catturare:

« gli effetti sulla crescita e la distribuzione spaziale delle attivita produttive connesse alla sicurezza di
approvvigionamento idrico e all’uso delle risorse idriche;

» gli effetti sulla crescita economica connessi a un incremento strutturale della produttivita e della
competitivita del territorio interessato dall’opera (ad esempio, effettuata con meta-analisi e rassegna
degli impatti ex post stimati per opere e territori simili).

(barrare con una X P’alternativa)
[0 impatto marginale O impatto significativo su una dimensione dello sviluppo

O impatto significativo e diffuso su diverse O impatto trasformativo in termini di outcome
dimensioni dello sviluppo

= Dimensione ambientale
- Dominio B.1 Contributo sostanziale sui 6 obiettivi ambientali EU, DNSH

Valutazione del contributo sostanziale dell’opera rispetto ai sei obiettivi ambientali prioritari definiti in
ambito EU (mitigazione, adattamento, economia circolare, risorse idriche,inquinamento, biodiversita ed
ecosistemi) e valutazione del rispetto del principio Do No Significant Harm (DNSH) per i medesimi
obiettivi ambientali. In ogni caso, questa valutazione prevede la stima della carbon footprint dell’opera
nella fase di realizzazione (attraverso un sistema di certificazione) e la stima del bilancio emissivo
dell’opera lungo tutto il ciclo di vita, tenendo conto degli effetti prodotti dalla messa in funzione
dell’opera rispetto agli scenari alternativi, compreso il do nothing (ad esempio, impatto di riduzione dei
gas clima alteranti favorito da shift modale prodotto dalla nuova infrastruttura).

(barrare con una X I’alternativa)

1 mancato rispetto del DNSH su uno o piu obiettivi [J rispetto DNSH su tutti gli obiettivi
U] contributo sostanziale su almeno un obiettivo UJ contributo sostanziale su almeno un
(criterio climate&env tracking EU) e DNSH sui obiettivo della tassonomia e DNSH sui
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| restanti | restanti |

- Dominio B.2 Assoggettabilita art. 4.7 della DQA

Questo criterio permette di valorizzare gli interventi che non impediscono il raggiungimento del buono
stato ecologico — o del buon potenziale ecologico — 0 che non determinano un deterioramento dello stato
del corpo idrico superficiale o sotterraneo su cui I’opera agisce. Tali opere non sono quindi assoggettate
all’articolo 4.7 della Direttiva Quadro Acque e possono quindi essere considerate sostenibili per gli
ecosistemi acquatici.

(barrare con una X P’alternativa)
| U] intervento assoggettato all’art. 4.7 della DQA | [J intervento non assoggettato all’art. 4.7 della DQA |

= Dimensione sociale
- Dominio C.1 Accessibilita

Effetti sull’accessibilita alle risorse idriche/servizi idrici dei territori interessati e sui divari territoriali
esistenti (ad esempio, riduzione della dispersione idrica nelle aree piu esposte al cambiamento climatico).

LA= |

- Dominio C.2 Impatto occupazionale

Effetti che 1’opera potrebbe generare in termini di occupazione (e caratteristiche socio-demografiche)
nel breve e nel medio e lungo termine.

(indicare il valore)
[ FTE/mln € = |

- Dominio C.3 Altri impatti sociali

Quantificazione dei potenziali beneficiari della realizzazione dell’opera misurabile in termini di
popolazione e superfici (e composizione socio-demografica) potenzialmente coinvolte a seconda della
tipologia di intervento.

(barrare con una X P’alternativa)

O impatto marginale O impatto significativo su una dimensione sociale
O impatto significativo e diffuso su diverse O impatto trasformativo in termini di outcome per la
dimensioni sociali componente sociale

= Dimensione istituzionale e di governance
- Dominio D.1 Coerenza con obiettivi programmatici

Grado di allineamento all’indirizzo strategico nazionale ed europeo sia in termini di obiettivi generali
sia con riferimento al settore specifico.

(barrare con una X P’alternativa)

[ nessuna coerenza [ intervento contribuisce marginalmente ad un obiettivo
O intervento contribuisce positivamente ad un | I intervento contribuisce significativamente ad un
obiettivo obiettivo

- Dominio D.2 Coinvolgimento stakeholder
Meccanismi di coinvolgimento degli stakeholder e della cittadinanza nella fase di progettazione e
realizzazione dell’opera e strumenti che si intendono adottare per tenereinformata la comunita locale
sugli sviluppi dell’opera, gestire eventuali controversie, mitigare eventuali disservizi e/o esternalita
negative connesse alla realizzazione dell’opera.

(barrare con una X I’alternativa)
] nessun meccanismo O coinvolgimento nella fase di ideazione
[0 coinvolgimento in tutte le fasi | [J coinvolgimento in tutte le fasi e meccanismi di gestione dei reclami
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- Dominio D.3 Qualificazione stazione appaltante, ovvero soggetto attuatore

Livello di qualificazione della stazione appaltante, come definito dalle disposizioni vigenti alla data di
presentazione dell’intervento.

| Livello di qualificazione della stazione appaltante: |

- Dominio D.4 Catena di sub-fornitura

Previsione di meccanismi per il controllo sulla catena di sub-fornitura e/o altri indicatori di qualita della
governance della struttura appaltante riferibili a: strumenti di controllo in tema di corruzione (lungo tutta
la filiera e includendo la sub-fornitura); meccanismi premianti nella selezione delle imprese nella catena
di sub-fornitura con riferimento a criteri di natura ESG; politiche per I’inclusione e il rispetto
dell’equilibrio di genere nella governance del progetto; sistemi di gestione della qualita conformi alla
norma UNI EN ISO 9001 degli uffici e dei procedimenti di gara, certificati da organismi accreditati; uso
di tecnologie telematiche nella gestione delle procedure di gara; livello di soccombenza in via definitiva
nel contenzioso riferito agli ultimi cinque anni per motivi afferenti al bando e lo svolgimento della
procedura di gara; piani di gestione e monitoraggio degli impatti ambientali e sociali nella fase di
realizzazione dell’opera.

(barrare con una X I’alternativa)

[ nessun meccanismo di controllo sulla sub- O wverifica delle principali certificazioni di qualita
fornitura sulla catena di fornitura

O verifica e condizionalita del rispetto di criteri [0 meccanismi di premialita rispetto ai criteri ESG
ESG per la selezione della catena di fornitura nella selezione della catena di fornitura




